



8. Техническая часть закупочной документации
ТРЕБОВАНИЯ
к  выполнению работ по проектированию
Техническое перевооружение склада нефти и нефтепродуктов  
Система подслойного пожаротушения РВС»

Адрес объекта: Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, р-н Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1. 

1. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта:
               Инвестиционный проект
2. Застройщик/Заказчик
              Общество с ограниченной ответственностью "Топливо-заправочная компания Енисей"  (ООО "ТЗК Енисей"), Красноярский край, М.О. Емельяновский, гп. Емельяново,    тер. Аэропорт Красноярск, соор. № 1,  ОГРН 1092411000659, ИНН 2411019700
3. Инвестор
             Общество с ограниченной ответственностью "Топливо-заправочная компания Енисей"  (ООО "ТЗК Енисей"), Красноярский край, М.О. Емельяновский, гп. Емельяново,    тер. Аэропорт Красноярск, соор. № 1,  ОГРН 1092411000659, ИНН 2411019700
4. Требования к проектной организации (исполнителю/проектировщику)
               Определяется по результатам процедур конкурентного отбора. Участник отбора должен иметь опыт выполнения аналогичных работ по проектированию Систем подслойного пожаротушения РВС на складах ГСМ (не менее двух исполненных договоров в течение предшествующего периода продолжительностью не более трех лет).  
Вид работ
               Техническое перевооружение опасного производственного объекта
5. Источник финансирования строительства объекта
     Общество с ограниченной ответственностью "Топливо-заправочная компания Енисей"  (ООО "ТЗК Енисей"), Красноярский край, М.О. Емельяновский, гп. Емельяново,    тер. Аэропорт Красноярск, соор. № 1,  ОГРН 1092411000659, ИНН 2411019700
6. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и присоединение к транспортной инфраструктуре (при наличии)
Не требуется.
7. Требования к выделению этапов строительства объекта:
Не требуется.
8. Срок  выполнения работ 
В течение трех месяцев с момента заключения договора.

9. Основные технико-экономические показатели Объекта
1. Площадь  земельного участка Объекта - 2,4332 га;
2. Установленный объем хранения нефтепродуктов составляет 5150 м3, из них:
	РВС-1000 м3, 5 шт.;
	РГС-75 м3, 2 шт.
             Режим работы объекта: круглогодичный;
3. Резервуар противопожарного запаса воды: отсутствует;
4. Площадь резервуарного парка (в т.ч. прилегающая территория) - 0,5 га;
5. Суммарная протяженность проектируемых инженерных сетей подслойного пожаротушения составляет не более 600 метров 
10. Идентификационные признаки объекта (384-ФЗ)
10.1.  Назначение
Склад ГСМ (ТЗК) Предназначен для приема, хранения и выдачи авиатоплива и специальных жидкостей, используемых для обеспечения заправки авиационной техники. 

	11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально- технологические особенности которых влияют на их безопасность


1. Объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры;
2. Объект относится к сооружениям хранения нефти и нефтепродуктов (код 07.12.005.006) в соответствии с Классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)" (Приказ Минстроя России от 02.11.2022 N 928/пр);
3. Согласно ВНТП 5-95 «Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)» Объект относится к нефтебазам:
а) По общей вместимости IIIб (СП 155.13130.2014); 
б) По функциональному назначению – перевалочная;
в) По транспортным связям поступления и отгрузки нефтепродуктов – смешанная железнодорожно- автомобильная;
г) По номенклатуре хранимых нефтепродуктов – для горючих нефтепродуктов; 
д) По годовому грузообороту – к 3 классу.
	11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта


1. Возникновение пожара в случае коротких замыканий на системе электроснабжения и удара молнии;
2. Разгерметизация одного из резервуаров в резервуарном парке;
3. Частичная или полная разгерметизация ж/д цистерны с авиатопливом;
4. Частичная или полная разгерметизация напорной линии трубопровода авиатоплива в насосной станции;
5. Частичная или полная разгерметизация напорной линии трубопровода авиатоплива на пункте налива;
6. Опасные природные явления:
а) Сильный ветры со скоростью 10-18 м/сек и более; 
б) Грозы (4-8 часов в год);
в) Град с диаметром частиц 10 мм;
г) Сильные ливни с интенсивностью 15 мм в час и более; 
д) Сильный снег с дождём 15 мм в час;
е) Сильные морозы (- 40 градусов по Цельсию и ниже); 
ж) Снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
з) Сложные отложения и налипания мокрого снега (22 мм и более).
7. Возникновение взрывов и пожаров в следствии поражения БПЛА и ракетного оружия.
	11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам


1. Объект является опасным производственным объектом (п. 1.в, Приложения 1, 116-ФЗ);
2. Объект относится к III классу опасности – опасные производственные объекты средней опасности (п. 1, таблица 2,, Приложения 2, 116-ФЗ).
3. Наименование опасного производственного объекта: «Склад ГСМ (расходный) аэропорт «Красноярск»»;
4. Регистрационный номер А66-03598-0003 в соответствии с перечнем опасных производственных объектов, свидетельство о регистрации опасных производственных объектов от 21.07.2014 № А66-03598.
	11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность


Категории пожарной и взрывопожарной опасности резервуарного парка склада ГСМ в соответствии с положениями Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – АН (присутствуют ЛВЖ).
	11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей


Административно-бытовой корпус (совмещенный с КПП и лабораторией ГСМ) 
	11.7. Уровень ответственности


Уровень ответственности – нормальный;
	12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта


Не требуется.
	13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений


Проектные решения должны соответствовать требованиям законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов, нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды включая, но не ограничиваясь:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (далее – ГрК РФ);
· Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	
· Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;
· Федеральный закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 13.06.2023) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
· Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (вместе с "Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства");
· Постановление Правительства РФ от 04.05.2023 N 703 "Об утверждении критериев отнесения строений и сооружений к строениям и сооружениям вспомогательного использования";
· Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр "Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений"
· Приказ МЧС России от 26.12.2013 № 837 «Об утверждении свода правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»;
· Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств";
· Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов";
· Приказ Министра обороны РФ от 22.08.2018 №464дсп «Об утверждении Инструкции по организации обеспечения качества компонентов жидкого ракетного топлива и горючего в Вооруженных Силах Российской Федерации на мирное и военное время»;
· Основополагающий стандарт ООО «ТЗК Енисей» от 07.02.2024 ОСК-02.16.03.02.02 версия 3.0 «Технический регламент производственной деятельности»;
· ГОСТ 34.602-89 Информационные технологии. Техническое задание на создание автоматизированной системы управления;
· ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».
	14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации


1. С целью определения фактического расположения инженерных сетей и существующих строительных конструкций выполнить геодезическую съемку их размещения в пространстве в границах резервуарного парка (в т.ч. его обвалования и прилегающей территории) в объеме, необходимом для разработки проектных решений согласно настоящего задания.
2. Заказчик принимает и оплачивает фактически выполненные полевые работы по исполнительным сметам. Стоимость выполненных работ не может превышать стоимость, предусмотренной договором.
	15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта
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	16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта


Собственные средства ООО «ТЗК Енисей»
	II. Требования к проектным решениям

	17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка

	17.1. Требования к компоновке Объекта


При разработке проектных решений исходить из следующих условий: повышенная плотность застройки. 
	17.2. Требования к коммуникациям


Проектом предусмотреть минимальную протяженность технологических трубопроводов и инженерных сетей.
	17.3. Перечень зданий, сооружений и инженерных сетей Объекта:


1. В состав резервуарного парка Объекта и прилегающей его территории входят следующие сооружения: 
а) Агрегат фильтрации топлива АФТ-120;
б) Дренажная ёмкость, РГС-75 м3
в) Аварийная ёмкость, РГС-75 м3
г) Резервуарный парк производственных стоков (РГС-100 м3, 3 шт.);
д) Пункт налива авиатоплива МТО-90; 
е) Насосная станция перекачки авиатоплива
ж) Прожекторная мачта (2 шт.);
2. В границах резервуарного парка Объекта и прилегающей его территории пролегают следующие инженерные сети:
а) Электрокабели до 1 кВ;
б) Кабели системы автоматики;
в) Кабели системы пожарной сигнализации; 
г) Кабели связи;
д) Сети производственно-дождевой канализации (самотёчная); 
е) Сети водопровода противопожарного;
ж) Трубопровод раствора пенообразователя 
з) Технологические сети.
	17.4. Требования к железнодорожной эстакаде


Не требуется.
	18. Требования к проекту полосы отвода


Не требуется.
	19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам


1. Окраску и нанесения логотипа на оборудование, трубопроводы и сооружения произвести согласно  и ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»; предусмотреть информацию, согласно части 3 «Руководства по технической эксплуатации складов и объектов ГСМ предприятий гражданской авиации» (утверждено Заместителем министра гражданской авиации 27.07.1991 № 9/И).
2. Решения по дневной маркировке и светоограждению высотных препятствий объекта, для обеспечения безопасности полета воздушных судов выполнить согласно Приказа Федеральной аэронавигационной службы от 28.11.2007 № 119 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов».
	20. Требования к технологическим решениям

	20.1. Основные требования к проектным решениям


Не требуется. 
	20.2. Требования к технологической схеме


Не требуется. 
	20.3. Основные технологические операции


Не требуется. 
	20.4. Требования к основному технологическому оборудованию


Не требуется. 
	20.5. Требования к оснащению оборудования


Не требуется.
	20.6. Требования к установке измерительных систем (далее - ИС) на Объекте


Не требуется.
	21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям

	21.1. Основные требования


1. Проектные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий района строительства и характера окружающей среды согласно СП 44.13330.2011 и результатов инженерных изысканий.
2. В местах движения персонала через трубопроводную обвязку необходимо использовать переходные мостики. Минимизировать высоту размещения трубопроводов и переходных мостиков.
	21.2. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования заказчиком


1. Приоритет имеет использование материалов, оборудования и конструкций отечественного производства (преимущественно из региона строительства). В случае отсутствия соответствующего российского оборудования предоставить Заказчику обоснование применения импортного оборудования.
2. Опросные листы на основное емкостное, технологическое, измерительное и электротехническое оборудование предоставляются Заказчику обезличенными.
	21.3. Требования к строительным конструкциям


В соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов.
	21.4. Требования к фундаментам


Типы фундаментов определить проектом на основании инженерно-геологических изысканий и требований настоящего задания на проектирование.
	21.5. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу


Не требуется. 
	21.6. Требования к наружным стенам


Не требуется.
	21.7. Требования к внутренним стенам и перегородкам


Не требуется. 
	21.8. Требования к перекрытиям


Не требуется.
	21.9. Требования к колоннам, ригелям


Не требуется.
	21.10. Требования к лестницам


1. В соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов.
2. При необходимости предусмотреть лестницы и площадки обслуживания резервуаров. Лестницы предусмотреть из негорючих материалов. Лестницы должны иметь ширину не менее 0,85 м и угол наклона не более 45°.
3. Все лестницы, площадки, переходные мостики должны иметь ограждающие конструкции (перила, высотой не менее 1,25 м). Ступени маршевых лестниц должны быть выполнены из сварного решетчатого настила с зубьями противоскольжения и противоскользящим краем.
4. Все лестницы, площадки и переходные мостики должны быть заземлены.
	21.11. Требования к полам


Не требуется. 
	21.12. Требования к кровле


Не требуется. 
	21.13. Требования к витражам, окнам


Не требуется. 
	21.14. Требования к дверям


Не требуется. 
	21.15. Требования к внутренней отделке


Не требуется. 
	21.16. Требования к наружной отделке


Не требуется.
	21.17. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях


Не требуется.
	22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта


Не требуется.
	23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта


Не требуется.
	24. Требования к инженерно-техническим решениям

	24.1. Общие требования


Не требуется. 
	24.1.2. Отопление


Не требуется. 
	24.1.3. Вентиляция и кондиционирование


Не требуется. 
	24.1.4. Водопровод (водоснабжение)


Не требуется. 
	24.1.5. Канализация (водоотведение)


Не требуется. 
	24.1.6. Электроснабжение


Не требуется. 
	24.1.7. Телефонизация


Не требуется. 
	24.1.8. Радиофикация


Не требуется. 
	24.1.9. Локальная вычислительная сеть


Не требуется. 
	24.1.10. Телевидение


Не требуется. 
	24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация


Предусмотреть в проекте подслойного пожаротушения возможность доработки под автоматическое пожаротушение предполагающее создание системы, которая изначально функционирует в ручном  режиме, но может быть модернизирована для полностью автоматического срабатывания при обнаружении возгорания
	24.2. Требования к наружным и внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения

	24.2.1. Водоснабжение


Не требуется. 
	24.2.2. Водоотведение


Не требуется. 
	24.2.3. Теплоснабжение


Не требуется. 
	24.2.4. Электроснабжение


Не требуется. 
	24.2.5. Телефонизация


Не требуется. 
	24.2.6. Радиофикация


Не требуется. 
	24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"


Не требуется. 
	24.2.8. Телевидение


Не требуется. 
	24.2.9. Газоснабжение


Не требуется. 
	24.2.10. Прочие сети инженерно-технического обеспечения


Не требуется. 
	24.2.11. Дополнительные требования к внеплощадочным сетям


Не требуется. 
	25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды


Не требуется.
	26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности


1. Предусмотреть проектом устройство системы подслойного пенного пожаротушения для каждого резервуара РВС-1000 (5 шт.);
2. Подача раствора в комбинированную установку предусматривается мобильной пожарной техникой;
3. Выполнить расчёт требуемого расхода раствора пенообразователя и определить требуемый диаметр подводящих трубопроводов. Резервуар имеет следующие характеристики: диаметр 10,43 м, высота 13,0 м, хранимый продукт ТС-1, РТ;
4. Предусмотреть для защиты людей (участвующих в ликвидации пожара) установку защитных (ограждающих от теплового воздействия пламени) противопожарных стен/преград (брандмауэр) в районе узлов подключения пожарной техники.
5. Для каждого резервуара предусмотреть точку (узел) подключения пожарной техники.
6. Всего пять узлов подключения пожарной техники, располагаемые вокруг резервуарного парка. Для каждого узла предусмотреть запорную арматуру (устанавливается на растворопроводе между узлом подключения пожарной техники и брандмауэром);
7. Предусмотреть в проекте возможность функционирующей в ручном  режиме, присоединения к проектируемому узлу системы автоматического пожаротушения.;
8. Определить проектом тип пенообразователя с учетом классификации ГОСТ Р 50588-2012;
9. Предварительный укрупненный состав основного оборудования, изделий и материалов: 
а) Пенный насадок (ПН) (подслойный);
б) Мембрана разрывная (МР); 
в) Клапан обратный (КО);
г) Высоконапорный пеногенератор (ВПГ); 
д) Пожарный фильтр универсальный (ПФУ);
е) Узел подключения пожарной техники (УПТ); 
ж) Растворопровод (РП).
10. Для проведения периодических испытаний предусмотреть в границах обвалования узел испытаний системы подачи пены - дополнительный кран слива с насадкой ГМ-80 с отсекающей задвижкой;
11. Применяемые материалы (в т.ч. лакокрасочные покрытия) устанавливаемых внутри резервуара элементов системы подслойного пожаротушения должны быть допущены и проверены к применению на предмет постоянного контакта с авиатопливом (по аналогии с внутренним АКЗ РВС).
12. Применяемые лакокрасочные покрытия антикоррозионной защиты элементов, располагающихся внутри резервуара, должны входить в перечень допущенных марок покрытий, прошедших испытания в среде авиатоплива по «Требований к антикоррозионным покрытиям резервуаров для хранения авиаГСМ», введенных в действие письмом ГСГА от 21.06.2002 № 17.4-34ГА (в актуальной редакции на дату разработки проектных решений);
13. При разработке проектных решений учесть фактическую обстановку на Объекте, в т.ч. ход выполнения строительно-монтажных работ (уточняется в процессе сбора исходных данных);
14. Принимающие участие в разработке проектных решений на основании требований настоящего задания специалисты подрядчика (исполнителя работ) должны быть аттестованы в установленном порядке в соответствии с действующими требованиями Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2106 "О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию".
	27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов


Не требуется.
	28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту


Не требуется.
	29.	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности


Не требуется.
	30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду

	31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта


Не требуется.
	32. Требования к проекту организации строительства объекта


1. Предусмотреть проект организации строительства (далее – ПОС) согласно действующих нормативных документов, в соответствии с с требованиями НМД Компании на процесс 06.01.02.03.02.02-01 «Требования к составу и содержанию проекта организации строительства (ПОС) на объектах нефтепереработки»
2. Предусмотреть в проектных решениях (при необходимости):
· демонтаж существующих трубопроводов, оборудования, иных зданий/сооружений в пятне застройки склада ГСМ с описанием процедур возврата демонтированного имущества;
· мероприятия по сохранности оборудования на период временной приостановки его эксплуатации.
3. При разработке раздела ПОС выполнить расчет объемов грунта, строительного мусора, металлолома и иных отходов, подлежащих перемещению, временному складированию и утилизации, с разделением по видам, типам, классам согласно требованиям Заказчика. 
4. Предусмотреть максимальное использование фронта работ, совмещение строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности, равномерного использования ресурсов и производственных мощностей. Принятая организационно-технологическая схема должна определять оптимальную модель последовательности строительства, которая далее будет отражена в графике проекта на этап «Реализация»;
5. Формирование оптимальной последовательности строительства (PoC) в общем виде состоит из следующих шагов:
· разделение объектов генерального плана на строительно-монтажные зоны по географическому признаку, технологическим, конструктивным и иным взаимосвязям между зданиями, сооружениями, наружными технологическими установками;
· определение последовательности пуска;
· разделение строительно-монтажных зон на строительные пакеты работ;
· определение последовательности СМР с учётом порядка пуска;
· проверка последовательности СМР в рамках серии междисциплинарных совещаний для подтверждения оптимальности принятой стратегии выполнения работ;
· определение приоритетов по выпуску технической документации и закупке МТР, исходя из PoC;
· выпуск и согласование последовательности PoC в виде графических материалов и пояснительной записки;
· отражение принятой последовательности СМР, выстроенной через пакетирование работ в текстовых и графических материалах раздела ПОС.
6. В составе ПОС разработать раздел «Потребность в строительных лесах и средствах подмащивания», который должен включать, но не ограничиваясь, следующую информацию:
· потребность в строительных лесах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ, указанных в ПОС, календарного плана строительства с учетом принятых организационно-технологических схем с соответствующим описанием и обоснованием выбора вида строительных лесов.
· расчет необходимого количества лесов строительных лесов производится на основе физических объемов работ, указанных в ПОС;
· строительные леса должны быть разделены на несущие и ненесущие:
· несущие леса – это строительные леса, которые могут быть использованы как подпорные элементы для возведения конструкций;
· ненесущие леса – это строительные леса, которые могут быть использованы только для перемещения рабочего персонала и выполнения с них технологических операций;
· результат расчета лесов должен быть указан в килограммах (общий вес элементов) и м3 (объем лесов в смонтированном положении);
· предусмотреть требования производственной безопасности при доставке, погрузке и выгрузке, монтаже и демонтаже элементов лесов, выполнении СМР на высоте с использованием строительных лесов;
· привести расчет потребности в строительных лесах;
· разработать график движения строительных лесов в помесячной разбивке на этапы: подготовительный, основной, ПНР.
7. Результаты проработки оптимальной последовательности строительства должны быть отражены в графике на этап «Реализация»;
	33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором
планируется размещение объекта


Не требуется.
	34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым
архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта


Не требуется.
	35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя


Не требуется.
	36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки


Места складирования излишков грунта и (или) мусора, маршруты перевозки определить в ходе проектирования и учесть в соответствующих разделах проектной и рабочей документации.
	37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта


Не требуется.
	III. Иные требования к проектированию

	38. Требования к этапности выполнения работ и их результатам

	38.1. Основные этапы выполнения работ (укрупненный состав работ)


1. Проведение стартовой встречи (установочное совещание);
2. Сбор всех необходимых исходных данных, включая предпроектное обследование территории разработки документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта, в объеме, поручаемом настоящим заданием, включая, но не ограничиваясь выполнением геодезической съемки строительных конструкций и оборудования существующих зданий и сооружений и инженерных сетей в границах проектирования и районе предполагаемых точек подключения (при необходимости), направления соответствующих запросов (при необходимости) в уполномоченные органы исполнительной власти и других работ;
3. Разработка документации на техническое перевооружение ОПО [проектная и рабочая документация (РД)].
4. Разработка сметной документации.
5. Обеспечение прохождения экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение ОПО, включая регистрации заключения в установленном порядке в МТУ Ростехнадзора;
6. Обеспечение авторского надзора согласно требованиям.
	38.2. Требования к пред проектной проработке, в т.ч. сбору исходных данных, содержанию и составу отчета


1. После подписания договора стороны должны провести установочное совещание; Указания к проведению установочного совещания:
а) Проектная организация, определенная в соответствии, принимает участие в установочном (стартовом) совещании по Объекту строительства с участием представителей Заказчика.
б) По результатам совещания согласовывается график выполнения работ и проведения совместных совещаний (проект графика предоставляет Проектная организация) и закрепляется протоколом. По результатам совещания определить и зафиксировать протоколом:
· цели и задачи обследования, порядок и сроки доступа на Объект, состав участников, требования к режимности;
· наличие, порядок и сроки предоставления исходных данных (ответственных за предоставление);
· порядок выдачи необходимых доверенностей Проектной организации;
· наличие и порядок согласования субподрядных организаций (в том числе для проведения инженерных изысканий).
2. Осуществить сбор имеющейся эксплуатационной документации по объекту (при необходимости).
	38.3. Требования к содержанию и составу основных технических решений (ОТР)


Не требуется.
	38.4. Требования к составу и содержанию проектной документации (ПД)


Не требуется.
	38.5. Требования к составу и содержанию документации на ТП ОПО


1. С учётом требований настоящего задания разработать документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта, в объеме необходимом для получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, осуществления всего комплекса строительства, выполнения пуско- наладочных работ и ввода в эксплуатацию;
2. Документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта разрабатывается в виде проектной и рабочей документации, включая общую пояснительную записку и проект организации строительства (далее – документация);
3. Перед разработкой рабочей документации в обязательном порядке согласовать с Заказчиком состав документации (в т.ч. разделы проектной документации и полный перечень основных комплектов рабочих чертежей и прилагаемых к нему документов).
4. Перед разработкой проектной и рабочей документации на основании титульного списка объектов разработать и согласовать с Заказчиком принцип присвоения обозначений разделам и основным комплектам рабочих чертежей и прилагаемых к нему документов (в т.ч. шифров и марок).
1. Проектная документация и полный комплект основных рабочих чертежей должен содержать следующие разделы и марки, включая но не ограничиваясь:
а) Общая пояснительная записка, ПЗ; 
б) Генеральный план, ГП;
в) Архитектурно-строительные решения, АС;
г) Антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений, АЗ (при необходимости); 
д) Пожаротушение, ПТ;
е) Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, ТИ (при необходимости); 
ж) Проект организации строительства, ПОС.
5. В составе документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта в обязательном порядке разрабатываются, включая, но ограничиваясь следующие документы:
а) общие данные;
б) схемы структурные, схемы соединений и подключений;
в) планы расположения оборудования (с маркировкой оборудования);
г) чертежи фундаментов, чертежи установки технических средств, чертежи общих видов шкафов, щитов, стоек и т.д.;
д) опросные листы на оборудование и приборы;
е) ведомости объемов работ (по разделам документации);
ж) спецификации оборудования, изделий и материалов (спецификации);
6. Документацию разработать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и требованиям настоящего задания в объёме необходимом и достаточном для получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности и производства работ;
7. Прилагаемые к основным комплектам рабочих чертежей (ОКРЧ) спецификации оборудования, изделий и материалов должны быть разработаны и сформированы в табличном виде в формате MS Excel, а также предоставлены на рассмотрение и согласование в формате MS Excel. Заказчик вправе в одностороннем порядке внести изменения и требования к форме и содержанию спецификаций.
8. Прилагаемые к ОКРЧ опросные листы должны быть разработаны и сформированы в табличном виде в формате MS Excel или в виде текстового документа в формате MS Word.
9. В составе рабочей документации на основании спецификаций оборудования, изделий и материалов (перечней элементов) исполнитель осуществляет разработку ведомостей объемов работ (по разделам документации). При необходимости заказчик вправе дополнить или изменить указанную форму, заблаговременно уведомив об этом исполнителя;
10. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей (полного комплекта рабочей документации) разрабатывается в виде отдельного документа в табличном виде в формате MS Excel. Форма и структура Ведомости основных комплектов рабочих чертежей должна быть предварительно согласована с Заказчиком;
11. Все позиции, указанные в спецификациях оборудования, изделий и материалов, должны быть обозначены в текстовой и/или графической части проекта и быть учтены в ведомостях объемов работ. По всем позициям в спецификациях оборудования, изделий и материалов, за исключением явно указанных в настоящем ЗНП или в поручении Заказчика, должны быть указания «или объекты-аналоги», для обеспечения вариативности при проведении строительно-монтажных работ по Объекту.
12. Внесение изменений в техническую документацию должно происходить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».
13. Дополнительно в виде отдельного документа должна быть разработана (сформирована) сводная ведомость ссылочных документов, ссылки на которые приведены в том или ином виде соответствующих основных комплектов рабочих чертежей.
14. В обозначении  основных  комплектов  рабочих  чертежей  должно  учитываться  обозначение соответствующего объекта, здания/сооружения.
15. В составе рабочей документации в электронном виде на отдельном носителе (или в отдельной папке/архиве) предоставляются все ссылочные документы, указанные в ведомостях ссылочных документов основных комплектов рабочей документации.
16. В составе передаваемой документации в виде отдельного документа (в формате MS Excel) должен передаваться Заказчику перечень всех разработанных опросных листов, технических требований, исходных требований, технических заданий на изготовление и поставку изделий и оборудования. В данном перечне также должна быть указана (в отдельных столбцах) о дате разработке соответствующего документа (ожидаемой и фактической) и статусе его согласования и утверждения (ссылка на соответствующее письмо/накладную, которой направлен документ, или ссылка на письмо/протокол согласования заказчиком). Заказчик вправе в одностороннем порядке внести изменения и требования к форме и содержанию данного перечня.
17. Запрещается для всех документов (в табличных данных), разработанных в формате MS Excel объединять ячейки.
18. Все страницы электронных документов в формате PDF должны иметь правильную ориентацию для их чтения с возможностью поиска по словам.
19. Запрещается в обозначении проекта и документа использовать символы которые не поддерживаются ОС Windows и ОС Astra Linux в наименовании файлов.
20. При предоставлении документации в адрес заказчика должны выполняться следующие условия:
а) Сопровождение документации по накладной, оформленной согласно требованиям настоящего задания (накладная должна содержать следующую информацию: наименование вида документации, шифр, номер тома, количество листов, количество экземпляров).
б) Документация должна быть сформирована по томам, книгам, альбомам чертежей, переплетена, сброшюрована и сфальцована согласно требованиям, ГОСТ Р 21.101-2020.
21. Содержание электронного носителя обязательно должно соответствовать бумажному экземпляру передаваемой документации
22. При подготовке ответов со стороны Проектной организации на замечания Заказчика к результатам работ необходимо в обязательном порядке соблюдать форму и требования Заказчика, которые направляются вместе с замечаниями.
	38.6. Требования к разработке проекта санитарно-защитной зоны


Не требуется.
	38.7. Требования к разработке документации по планировке территории


Не требуется.
	39. Требования к подготовке сметной документации

	39.1 Требования к подготовке сметной документации на проектные и изыскательские работы.


1. Стоимость проектно-изыскательских работ определяется с применением соответствующих справочников базовых цен, нормативов затрат на инженерные изыскания, проектные работы, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов Минстроя РФ (далее - Федеральный реестр).
2. Стоимость проектных работ определяется с применением справочника базовых цен на проектные работы в строительстве "Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции", утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.06.2015 № 406/пр. При определении стоимости работ, неучтенных в Сборнике, но предусмотренных иными нормативными документами, входящими в Федеральный реестр, или по трудозатратам необходимо осуществлять только при наличии согласования с Техническим заказчиком. Цена разработки проектной и рабочей документации на строительство объектов, для которых цены в справочниках, включенных в Федеральный реестр, не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определяются расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма ЗП).
3. Разработку раздела АСУТП определить по СБЦ «Автоматизированные системы управления технологическими процессами». Стоимость проектных работ на разработку раздела ТСО определить по Нормативам затрат на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 ноября 2023 N 828/пр.
4. Пересчет в текущий уровень цен выполнить на основании индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, публикуемых ежеквартально Минстроем России на дату формирования расчёта.
	39.2 Требования к подготовке сметной документации на строительно-монтажные работы


1. Сметную документацию (далее - СД) на строительно-монтажные работы разработать в соответствии с
«Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации», утверждённый приказом от 4 августа 2020 г. N 421/пр (с учетом действующих на момент разработки изменений и дополнений) (далее – Методика), а также с учетом действующих сметных нормативов Российской Федерации и Постановления правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».
2. СД разрабатывается базисно-индексным методом в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года на основе ФСНБ, утвержденных Приказом Минстроя России от 17.12.2010 №67, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, в актуальной редакции со всеми изменениями на период выпуска сметной документации.
3. При разработке СД в ФСНБ пересчёт в текущий уровень цен выполнять на основании индексов, разрабатываемых и утверждаемых Министерством строительства и ЖКХ РФ с предоставлением письма об утверждении, с учетом инфляции и в соответствии с этапами строительства по данным п.8 настоящего ЗНП.
4. Индексы для оборудования и прочих затрат определить по отрасли «Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая».
5. Текущий уровень цен в сметных расчетах должен соответствовать дате утверждения СД.
6. В составе СД разработать:
а) сводный сметный расчет стоимости строительства (далее – ССРСС) в двух уровнях цен, в двух вариантах: на основании объектных смет и на основании локальных смет;
б) сводку затрат 
в) объектные сметы предоставить в двух уровнях цен;
г) локальные сметы в двух уровнях цен с приложением ресурсной ведомости в двух уровнях цен;
д) сметные расчеты на отдельные виды затрат;
е) каталог материально-технических ресурсов (далее – МТР) и оборудования, учтенных в СД по прайс- листам, с приложением обосновывающих материалов и, при необходимости, расчеты транспортных затрат с учетом транспортной схемы в соответствии с ПОС.
ж) конъюнктурный анализ материально-технических ресурсов (далее – МТР) и оборудования, учтенных в СД по прайс-листам
з) пояснительную записку, содержащую описание условий строительства и ценообразования в комплекте СД, описание прочих расходов, итоговые цифры по статьям затрат, в соответствии с требованиями Постановления от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».
и) Наименование стройки (объекта) в сметной документации должно соответствовать утвержденному техническому заданию;
к) сводную смету на ввод объекта в эксплуатацию.
7. Наименования объектов (подобъектов), указанные в ведомости основных комплектов чертежей, в объектных, локальных сметах должны быть идентичны.
8. Каждая локальная смета должна быть разработана на один раздел чертежей (КМ, КЖ, ВК, ТХ и т.д.) и сформирована по титулам, перечисленным в титульном списке.
9. Ресурсные ведомости, разработанные к каждой локальной смете, должны содержать расшифровку затрат на оплату труда рабочих поразрядно, эксплуатацию машин и механизмов, материалы, конструкции и изделия и полностью корреспондироваться с локальной сметой.
10. Накладные расходы принимать в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 812/пр и №636/пр от 02 сентября 2021 г.) в актуальной редакции со всеми изменениями на период выпуска сметной документации.
11. Сметную прибыль принимать в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 774/пр) в актуальной редакции со всеми изменениями на период выпуска сметной документации.
12. Для оборудования, требующего согласно технических требований предприятия-изготовителя проведения шефмонтажных (шефналадочных) работ, учитывать в сметной стоимости выполнение данных работ.
13. Стоимость шефмонтажных (шефналадочных) работ определяется на основании состава работ, разработанного предприятием изготовителем и согласованного Техническим заказчиком, продолжительности выполнения работ для каждого типа оборудования, состава шефмонтажного (шефналадочного) персонала и согласованной с Заказчиком стоимости человеко-дня шефперсонала. Данные затраты включаются в главу 9 ССРСС по статье «оборудование».
14. Стоимость материальных технических ресурсов (далее – МТР) в базисном уровне цен определить по сборникам сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, с учетом изменений и дополнений.
15. В случае применения импортных МТР их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату выставления счет-фактур.
16. В случае отсутствия в сметно-нормативной базе МТР, предусмотренных проектом и рабочей документацией, следует руководствоваться следующим:
а) уровень текущих цен на МТР может быть определен по прайс-листам заводов изготовителей, счетам, счет-фактурам поставщиков, содержащих дату и расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные затраты до приобъектного склада, комплектация, таможенные сборы шефмонтажные, шефналадочные работы и т.д.);
б) в смете учитывать минимальную цену, определенную на основании конъюнктурного анализа: не менее 3-х поставщиков в соответствии с п.13 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации», утверждённый приказом от 4 августа 2020 г. N 421/пр.;
в) перевод из текущего уровня цен в базисный по МТР, отсутствующим в сметно-нормативной базе «обратным счетом», осуществляется с помощью индекса на материалы для периода, соответствующего определению текущей стоимости. Время действия индекса должно соответствовать периоду действия прайс-листов;
г) при пересчете стоимости МТР «обратным счетом» в каждой строке сметы (в графе стоимость единицы материала) должно быть показано ценообразование (формула расчета): текущая стоимость с НДС / 1,20 (НДС) / индекс перевода из текущей стоимости в базовую по материалам;
д) при необходимости транспортные и заготовительно-складские расходы, учесть в стоимости в соответствии с требованиями Методики.
е) Наименование МТР и оборудования должны соответствовать наименованию из спецификаций, опросных листов РД.
17. Лимит средств на временные здания и сооружения учесть в главе 8 ССРСС (графы 4, 5 и 8) от итогов глав (графы 4, 5 и 8) и определить на основании Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в ССРСС объектов капитального строительства (утверждена Министерством строительства и ЖКХ РФ Приказом №322/пр от 19.06.2020г).
18. При соответствующих обоснованиях, предусмотренных ПОС, в главу 8 ССРСС могут быть включены затраты, обозначенные в п. 17 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в ССРСС объектов капитального строительства (утверждена Министерством строительства и ЖКХ РФ Приказом №322/пр от 19.06.2020г) по предварительному согласованию с Заказчиком.
19. Затраты, связанные с производством работ в зимнее время учесть в главе 9 (графы 4, 5 и 8) на основании Методики определения затрат при производстве работ в зимнее время (утверждена Министерством строительства и ЖКХ РФ Приказом №325/пр от 25.05.2021г).
20. Затраты на пусконаладочные работы (далее – ПНР) определить по отдельным локальным сметам, составленным на основании согласованной с Заказчиком программы проведения ПНР (разрабатывается проектировщиком), с использованием вышеуказанной сметно-нормативной базы.
21. При невозможности составления локальных смет (отсутствие необходимых разделов рабочей документации и (или) программы пусконаладочных работ), сметная стоимость пусконаладочных работ может определяться на основании программы (типовой программы или положений программы по схожим видам работ) пусконаладочных работ, составленной по объектам-аналогам (договорам) по согласованию с Заказчиком.
22. При отсутствии информации об объектах-аналогах стоимость пусконаладочных работ определять на основании данных конъюнктурного анализа цен с учетом требований п.13 Методики в целом по объекту с разбивкой по комплексам пусконаладочных работ по согласованию с Техническим заказчиком.
23. Прочие работы и затраты включить в ССРСС, по согласованию с Заказчиком.
24. Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций к месту работы и обратно определяются  расчетом на основании ПОС и включаются в главу 9 ССРСС в графы 7 и 8 только в том случае, когда расстояние перевозки более 3 км от пункта сбора работников до объекта строительства и если общественный транспорт не обеспечивает их перевозку и отсутствует возможность организовать перевозку с использованием специальных маршрутов городского пассажирского транспорта.
25. Пункты сбора предоставляются Заказчиком при заключении Договора на разработку Проектной и/или Рабочей документации.
26. Расчет производится исходя из расстояния от центральной проходной (вахтовая площадь) до объекта строительства, либо от ближайшей проходной, устроенной для проезда к проектируемому объекту.
27. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ, включаются в главу 9 ССРСС в графы 7 и 8 и определяются по расчету на основании данных о потребности в трудовых ресурсах согласно ПОС.
28. Компенсации подлежат затраты иногородних основных рабочих и машинистов подрядной и субподрядной организаций.
29. В расчете вид транспорта из города базирования до города нахождения ДО выбирается с учетом сложившихся транспортных коммуникаций.
30. Лимит средств на возмещение командировочных расходов определяется на основании следующих затрат: а) на проезд работников к месту командировки и обратно к месту постоянной работы в размере стоимости авиабилетов в салоне экономического класса или билетов в плацкартном вагоне скорого или пассажирского поезда. Населенный пункт, как отправная точка проезда к месту командировки, определяется Заказчиком. Исходя из сложившейся ситуации и наличия дефицита трудовых ресурсов в регионе производства работ, принять город базирования строительной организации г. Красноярск.;
б) по найму жилого помещения в размере не более 550 руб. в соответствии с Постановлением Правительства от 02.10.2002 №729;
в) на суточные в размере не более 700 руб. в сутки в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса РФ;
г) рекомендуемого времени пребывания рабочих в командировке – 60 дней.
31. Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно включаются в главу 9 ССРСС в графы 7 и 8 и определяются:по расчету на основании данных ПОС. Для расчета затрат принимаются точки дислокации иногородних Подрядных организаций, определенных Заказчиком и отраженных в разделе ПОС. Расчет перебазировки машин следует составлять с учётом требований Методики определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2021 г. N 916/пр.
32. Лимит на компенсацию затрат по эксплуатации машин и механизмов грузоподъемностью свыше 40 тн, отсутствующих в составе сметных расценок (ФЕР, ФЕРм), включается в главу 9 ССРСС в графы 4 и/или 5, в зависимости от принятого сметного норматива, определяющего стоимость работ, на основании данных ПОС.
33. Лимит затрат /платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду определяется на основании раздела ОВОС, ООС в соответствии с Письмом Федерального агентства по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству РФ от 1 марта 2007 г. N02-302 и Постановления правительства РФ от 03.03.2017 №255 об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду с учетом корректирующих коэффициентов на текущий год согласно Постановлению Правительства РФ. Расчет должен быть составлен в соответствии с Методикой. Лимит указанных затрат отражается в графах 7 и 8 Главы 9 ССРCC..
34. Включение в локальные сметы затрат по перевозке загрязненного нефтепродуктом грунта и излишков незагрязненного опасными веществами грунта при выполнении земляных работ, отходов от демонтажа или сноса должно быть обосновано ПОС и определено на основании данных Заказчика в соответствии с фактическим расстоянием перевозки с обязательным приложением согласованной транспортной схемы перевозки.
35. Затраты по обработке / утилизации / обезвреживанию / размещению отходов от демонтажа или сноса зданий и сооружений / загрязненного грунта включаются в главу 9 ССРСС, в графы 7 и 8 на основании ПОС и расчета, составленного в текущем уровне цен.
36. Лимит средств на содержание службы Заказчика-Застройщика учесть в главе 10 ССРСС согласно Методических рекомендаций по определению затрат на осуществление функций строительного контроля и заказчика (застройщика) федеральным казенным предприятием «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» от 20.04.2021 вх. №Д-4492.
37. Лимит средств на строительный контроль учесть в главе 10 ССРСС и определить на основании нормативов, приведенных в приложении к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденному постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
38. В главу 12 ССРСС включить:
а) затраты на проектно-изыскательские работы;
б) лимит средств на авторский надзор в размере 0,2% от итога глав 1-9 ССРСС, при этом отдельно следует рассчитать стоимость проезда на строительную площадку и обратно работников проектных организаций, осуществляющих авторский надзор.
в) Лимит средств на непредвиденные работы и затраты предусмотреть в размере 3% в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утверждённой приказом от 4 августа 2020 г. N 421/пр п.179 б.
г) За итогом ССРСС стоимости строительства предусмотреть в соответствии с рабочей документацией, согласовав предварительно с Техническим заказчиком:
д) возвратные суммы, материалов и оборудования поставки Застройщика
е) аварийный запас материалов (оборудования);
ж) стоимость оборудования (мебели, инвентаря), не подлежащего монтажу.
	40. Требования к разработке специальных технических условий


Не требуется.
	41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил


Не требуется. 
	42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов


Не требуется. 
	43. Требования о применении технологий информационного моделирования


Не требуется.
	44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования


Не требуется.
	45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем работ

	45.1. Требования к проведению ведомственной Экспертизы


Не требуется.
	45.2. Требования к проведению экспертизы промышленной безопасности


1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» обеспечить прохождение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта (разработанной на основании требований настоящего задания) с получением положительного заключения;
2. В установленном законом порядке обеспечить регистрацию заключения экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта в МТУ Ростехнадхора, в т.ч. в внесения в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности.
	45.3. Требования к проведению экспертизы ОАО «РЖД»


Не требуется.
	45.4. Обеспечение авторского надзора и технического сопровождения


1. По отдельному договору.
	45.5. Форма, формат и порядок представления результатов выполнения работ по договору


1. Форма и порядок представления результатов проектирования и выполненных работ по разработке документации:
1.1 Этап «Рассмотрение, согласование, направление на экспертизы»:
1.1.1 Документация предоставляется на рассмотрение и согласование заказчику только в эл. виде в формате PDF и (по запросу заказчика) в редактируемых форматах (*.doc, *.xls, *.dwg и др.) путём загрузки зашифрованного архива на файлообменный ресурс (уточняется в рамках установочного совещания).
1.1.2 Сметная документация предоставляется на рассмотрение и согласование заказчику только в электронном виде в соответствии с требованиями настоящего задания путём загрузки зашифрованного архива на файлообменный ресурс (уточняется в рамках установочного совещания).
1.2 Этап «Приемка».
После согласования заказчиком и получения положительного заключения экспертизы (с учетом всех изменений), документация на ТП ОПО и сметная документация передаётся заказчику на приёмку в следующем виде:
1.2.1	На твердом бумажном носителе в 4 (четырёх) экземплярах (все разделы);
1.2.2	В электронном виде в 2 (двух) экземплярах на DVD и Flash-носителе в формате PDF и в редактируемых форматах разработки, включая используемые при проектировании базы данных (*.doc/docx, *.xls/xlsx,*.dwg и др.).
2. При предоставлении на рассмотрение (согласование), направлении на экспертизу и приему сметной документации в обязательном порядке необходимо учесть требования к сметной документации;
3. Иная документация предоставляется на рассмотрение, согласование и приемку заказчику на твердом бумажном носителе в 3 (четырех) экземплярах и в электронном виде в 2 (двух) экземплярах на DVD и Flash- носителе в формате PDF и редактируемых форматах (*.doc, *.xls, *.dwg и др.). По согласованию с заказчиком допускается направлять документацию на рассмотрение, согласование и приемку только в эл. виде.
4. Заключения Экспертиз и иные документы, выдаваемые уполномоченными органами исполнительной власти, предоставляются в установленном ими количестве экземпляров на твердом бумажном носителе, а также в электронном виде в 2 (двух) экземплярах на DVD и Flash-носителе в формате PDF и редактируемых форматах (при необходимости Исполнитель самостоятельно переводит бумажные экземпляры в электронный формат и выполняет распознавание растрового текста).
5. По результатам разработки документации и прохождения требуемых экспертиз исполнитель вместе с документацией передает в электронном виде в качестве отдельного архива (папки) пакет всех подготовленных справочно-информационных материалов и расчетов (включая их ведомость), выполненных в процессе выполнения работ по договору.
6. Вместе с документацией Проектная организация обязана представить Заказчику все расчеты, выполненные в процессе разработки проектной документации, в т.ч. объем земляных масс, расчета строительных конструкций, включая фундаментов, гидравлический расчет и другие.
7. Чертежи и другие графические документы (файлы) в зависимости от используемой при разработке системы автоматического проектирования (САПР), Исполнитель обязан предоставить Техническому заказчику для каждого документа (файла) в редактируемых (незащищенных от редактирования) учитывая, но не ограничиваясь следующими форматами: PDF*, DWG.
8. Текстовые и табличные документы Исполнитель обязан предоставить Техническому заказчику в форматах DOC/XLS и в PDF для каждого документа соответственно.
9. Результаты поручаемых настоящим заданием работ должны быть предоставлены заказчику на согласование и приемку строго в соответствии с Требования к содержанию и к оформлению внешнего вида проектной продукции (документации), передаваемой Заказчику, её упаковки и сохранению на электронный носитель. При несоблюдении Требований к результатам работ Заказчик вправе не принимать к рассмотрению и на приемку проектную продукцию. При несоблюдении Требований к результатам работ Заказчик вправе вернуть без рассмотрения документацию для приведения её оформления к указанным требованиям Заказчика. В случае возникновения необходимости, Заказчиком в одностороннем порядке могут быть введены (изменены) дополнительные требования к внешнему оформлению проектной продукции (документации), её упаковки и сохранения на электронный носитель.
	45.6. Дополнительные требования к организации и выполнению работ


По запросу заказчика проектная организация в течение 3 рабочих дней должна подготовить и направить в адрес Заказчика необходимые информационно-справочные документы и презентационные документы, обосновывающие принятые или предлагаемые текущие проектные решения;
	46. К заданию на проектирование прилагаются

	46.1. Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта, и (или) проект планировки территории и проект межевания территории


Не требуется. 
	46.2. Результаты инженерных изысканий


Не требуется. 
	46.3. Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения


Не требуется.
	46.4. Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях.


Не требуется. 

